衢州学院2016年水电能耗监测平台（续水）项目                                                 招标文件                                                    

（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：衢州学院                 
承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就衢州学院2016年水电能耗监测平台（续水）项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：衢州学院2016年水电能耗监测平台（续水）项目
2.工程地点：衢州学院内                    
3.工程立项批准文号：                 

4.资金来源：学院自筹 。
5.工程内容：衢州学院2016年水电能耗监测平台（续水）项目。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：具体以工程量清单为准。
二、合同工期

计划开工日期：2016年月日。

计划竣工日期：2016年  月  日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合一次性验收合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2016年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  衢州学院  签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自   双方签字、盖章后   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：           

地  址：            地  址：        
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：             
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款按（GF—2013—0201）执行
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /               。
1.1.3.9 永久占地包括：  /  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：（1）、本工程设计要求；（2）、衢州市、浙江省、国家现行有关工程的施工及验收规定、规程和标准；（3）、地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；（4）、工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人单位同意；（5）、对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求；（6）、新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行的法律、法规及技术标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /             ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)招标文件

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求；

(8)图纸；

(9)已标价工程量清单；

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3日提供施工图，并组织有关人员对承包人进行技术交底；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人所需的相关图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、投标文件商务标、办理相关证件的资料（如质监手续、施工许可证）等与施工有关的一切必要文件；

承包人提供的文件的期限为：按相关规定及发包人规定的时间；

承包人提供的文件的数量为：一式3份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：按相关规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行，如承包人需要增加图纸套数的，由承包人自行复制，复制费用由承包人承担。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   衢州学院              ；

发包人指定的接收人为：业主代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：项目负责人(项目经理)本人。

监理人接收文件的地点：                ；

监理人指定的接收人为：                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》1.10.1条执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包人确定的施工现场作为场外交通和场内交通的边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 ，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：至保修期满为止。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有 ，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：至保修期满为止。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按实调整      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： （详见10.4.1） 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调相关事宜    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：监理人发出的开工通知中载明的开工日期前   日具备施工条件并移交给承包人。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）水准点与座标控制点交验要求：发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录（2）协调处理施工中各方面的关系及有关工作。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/    。

发包人提供支付担保的形式：/ 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：竣工图、竣工资料、备案表等。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：文本形式及电子版。
（6）承包人应履行的其他义务：承包人对本工程所有工程的质量、进度控制负全部责任。对中间验收负有监督、组织、协调之义务，并对由发包人组织的阶段验收或最终验收结果负有全部的直接责任。监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；
身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人(项目经理)每个月到位率不少于日历天的80%（24天），人员不得更换，如果未达到到位率，将按照1000元∕天在当月工程进度款中扣除；如项目负责人（项目经理）每月平均到位率达不到日历天的60%，则发包人可以扣除承包人项目班子人员到位履约保证金的30%；当项目负责人每个月到位率低于50%，发包人不予支付工程款，并有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担，发包人将扣除全部项目班子到位履约保证金
如项目经理因某些特殊原因（如就医、会议、培训等）短期离开工地，应委派施工员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始凭证）征得总监理工程师的同意，并报发包人备案，如未按规定执行，则按上述处罚办法处理。

项目经理除不可抗力原因外不得更换。由于不可抗力原因需更换项目经理的，必须事先征得建设行业主管部门及发包人同意，更换后的项目经理（不得低于原项目经理资质）需经发包人认可后才能上岗。

项目经理到位率由监理单位按月每天考核，发包人、主管部门定期不定期抽查。每月支付工程款时统计，并签字确认。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：将被视为缺岗，按前述条款处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经发包人同意擅自更换的将扣罚5000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：将扣罚5000元人民币。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3日内提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除承包人的项目班子到位率履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：书面向发包人申请批准后。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：将扣罚2000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，处罚100元∕次.天。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。
主体结构、关键性工作的范围：  /     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：  /   。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进场施工至工程整体移交发包人止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人应在签订合同前，向发包人递交履约保证金。履约保证金是本合同的附件。履约保证金分为五个部分，质量履约占35%、安全文明施工履约占10%、工期履约占20%、项目班子到位率履约占25%、民工工资履约占10%，如违约按比例或全部扣除。发包人有权根据承包人履约情况对五部分履约保证金的比例进行调整。工程结算审定完成后一个月内退还履约保证金，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。发包人不承担承包人与履约保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。不管履约保证金条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳；履约担保的金额：投标人应提交金额为合同价的10%作为履约担保。履约保证金及风险控制金（如有），二金不计利息；在签订施工合同前缴纳。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  本工程施工阶段监理   。

关于监理人的监理权限：  按照建设单位与监理单位签订的合同确认  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同条款执行。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                                。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合工程施工质量验收规范合格标准和施工图纸要求，一次性验收合格。如一次性验收不合格，发包人扣除承包人全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担一切返修的费用，承包人赔偿由此造成的经济损失。如承包人返修不合格，发包人对承包人处以中标价10%的违约金，承包人赔偿由此造成的损失。双方对工程质量有争议时，由衢州市建设工程质量监督站检测中心鉴定。
关于工程奖项的约定：    /    。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按质监和监理交底有关约定。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按衢州市建设局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。本工程要求做到文明施工、安全生产，按衢州市建设局有关文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生四级及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明措施费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责全部治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制并报送监理人及发包人。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在监理人发出开工令后20天内预付此项费用总额的100%。安全文明施工必须按业主要求实施到位。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：发包人应当在开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在中标通知书发出后5天内，提交施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：工程师应在收到该计划后的3天内审查同意或提出修改意见。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后3天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前4天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前2天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成的工期延误，工期给予相应顺延，承包人不得要求任何费用补偿。其中设计变更或工程量增加超过合同工程量20%以上的、或设计变更影响到关键线路工作经发包人同意顺延的，方可要求工期签证。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按投标工期承诺时间完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，按每延误一天，处以合同价千分之三的罚款；如工期延误超出10天的，发包人还将没收全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以市级以上人民政府颁布的条件为准。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人采购的材料设备，应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料设备均应有合格证和质保证或试验的报告等技术资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经发包人和总承包人及监理确认，到场后需向监理办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材料设备检测后用于工程中，承包人主要材料设备采购需在前10天将产地及参考价格等情况通知发包人及监理；严禁使用不符合设计要求的设备及材料。若使用劣质和未经检测合格的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。②承包人采购的所有主要设备或材料，招标人明确品牌范围的，承包人应在范围内选择某品牌采购，否则施工时发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。③知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。④承包人采购的设备规格性能偏离应与设计要求基本相符，但关键参数或性能不得低于设计要求（关键参数或性能由招标人确认）。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担（如有）。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /   。 
施工现场需要配备的试验设备：   /   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得拒绝施工，工程变更的具体操作办法按发包人制定的工程变更管理办法执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 本工程采用单价合同形式，单价的调整处理方式按《浙江省建设工程计价规则（2010版）》执行；单价确定方式：①合同工程量清单中有类似或相同的工程项目单价的，参照合同中类似或相同的单价计算确定；②合同工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据 《浙江省建设工程计价依据（2010版）》、GB5050-2013清单规范和审定预算价同口径的造价信息以及中标价与审定预算价的下浮率提出适当的综合单价，经发包人审定签证后执行；下浮率={1-［中标价-暂列金×（1+税率）］÷［审定预算价-暂列金×（1+税率）］｝×100%。

因设计变更及施工现场签证引起的新增项目的材料价格有投标价的按投标价，无投标价的按预算编制期的衢州市信息价格（衢州市信息价没有的按同期浙江省信息价[正刊]），无信息价的按签证价确定，签证价不再下浮。

涉及的所有措施费按中标价包干，结算时均不予调整。

合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，单个子目工程量增加幅度在15%以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量增加幅度超过15％(不含)，且导致工程总价变化幅度超过2％时，由承包人按上述条款提出新的综合单价，并由监理人、发包人审核同意，超过部分的工程量按修正后的新的综合单价计价；单个子目工程量减少时，综合单价不调整。

变更工程造价由监理单位、跟踪审计单位与发包人审核，不计入工程进度款支付，最终变更价款以决算审计为准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    /    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /     。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素则此项费用不予计算，发包人不予支付。（如有）
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：人工费、材料费按衢住建建 [2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本专用条款1.13条可调整合同价格以外的工程量清单遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用，以及施工过程中可能出现的除本专用条款11.1条可调整合同价格以外的其他材料、设备和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响。
所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，各投标人没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。

风险费用的计算方法：  由承包人在报价中综合考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  / 。

风险费用的计算方法：  / 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

3、其他价格方式： /。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：  /    。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /   。

预付款担保的形式为：   /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：一次性计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：提交工程量报告及招标人所需的相关资料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工后，支付合同价的85%；设计变更、签证确认的工程量在工程结算审计后支付，不列入工程款拨付基数内；并进行其承包范围内工程结算。自竣工验收通过且结算审计完毕一个月内支付至审计结算价的95%，余款5%留作质量保修金，质量保修金在质量保修期满后一个月内扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而造成发包人自行组织维修的费用）后退还余款（质量保修金无息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人提供的申请单进行编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：5天内完成审查。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：    /   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按监理人及发包人要求进行编制。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包范围内工程内容。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人相关规定。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审计的基本费用由发包人支付，核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额的5%计算，费用由承包人支付，承包人支付部分由发包人从应付工程价款中扣缴；核增部分由承包人直接支付审查费用 。
发包人完成竣工付款的期限：经发包人委托的有资质的中介机构结算审查完成后   天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。
承包人提交最终结算申请单的期限：   /  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人按发包人要求提供完整的相应材料后30日内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人完成审批后30日内。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按建筑工程质量保修书规定执行。质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第11.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）5%的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工结算时一次性扣留审计结算价的5%留作质量保修金，质量保修金在质量保修期满后一个月内扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而造成发包人自行组织维修的费用）后退还余款（质量保修金无息）。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 保修期24个月 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /      。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：未按时移交竣工资料和备案，未通过有关部门检测与验收，拖欠民工工资，违反廉政合同，施工现场管理混乱等  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按国家现行的质量检验评定标准、施工图纸要求及有关验收规范施工。在工程施工期间，出现工程一般性质量问题按每次罚款2000 元（人民币）计。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。
 经监理单位检查或发包人抽检，发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工，有偷工减料现象，每发现一次，发包人有权对承包人罚款10000元，并有权要求承包人及时整改，承包人应承担全部整改费用，直到发包人满意为止。如果承包人屡教不改，发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。
 质量要求达到协议书约定的质量标准，如果由于承包人原因，工程检验达不到质量标准，承包人负责无偿修理、返工或者改建，直至达到协议书约定的质量标准，发包人扣除全部履约保证金，并赔偿由此造成的损失。经过修理返工后，仍验收不合格，发包人对承包人处以中标价10%的罚款，承包人偿由此造成的损失，造成工期违约的，承包人应按延误工期承担违约责任。
承包人应自觉做好现场文明施工、安全生产的各项管理工作。本工程要求做到文明施工、安全生产，按衢州市建设局有关安全文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生人身伤亡、财产损失及其他一切事故的发包人有权扣除承包人的安全文明施工履约保证金及安全文明措施费用。
承包人必须按时支付民工工资，决不拖欠，否则视为违约。承包人若有发生民工工资拖欠并给发包人和社会造成负面影响的，承包人须接受发包人和有关部门的处罚，由此引起的损失由承包人负责，发包人有权单方终止合同，且有权从工程款中直接支付民工工资。
承包人不得将本工程进行转包，否则将没收全部履约保证金，且发包人有权单方终止合同。
承包人必须按发包人规定的时间内提供各种办证资料，绝不能影响发包人办理质监、施工许可证等手续，否则发包人将进行处罚，也可单方解除施工合同。承包方应及时向发包人移交工程资料，时间点在工程竣工验收合格后一个月内，如未按时移交，发包人将处以20000元的罚金。
若承包人在施工中违反合同，发包人有权在承包人递交的履约保证金中获得此项款项或从应向承包人支付的其它任何款项中获得 。      
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人犯有如下的违约事项：（1）在本工程完成前无理停工；或（2）未能有规律和不懈地执行本工程，或实际完成工程量不足计划进度的85%；或（3）拒绝遵循或顽固地漠视发包人要求移走及更换不合格工作或物料，或其他类似的合理之书面指示，而使本工程受到实质之影响；或（4）发生国家或地方政府主管部门认定的重大质量、安全事故；或（5）承包人或代表承包人的任何人士向发包人或发包人的授权人员等任何人提供有关履行本合同或此工程施工的任何回扣、利益或贿赂。则发包人可用挂号邮件或有记录的传递，通知承包人其违约事项，若承包人于收到该通知14天后仍然继续其违约事项，或在日后任何时间重复该违约事项，发包人可于承包人继续违约或重复违约后10天内以挂号邮件或有记录的传递通知承包人解除合同，惟此通知书不能无理或恶意地发出。发包人行使解除合同的权利并不影响他拥有的其他的权利或补偿。
若承包人破产，或由于其债权人作安排、或收到清盘命令、或通过自动清盘决定（为重组而清盘则除外）、或委派了接管人或管理人、或抵押物业已由接受抵押人或其代表接管，则承包人的合同自动被解除，惟若发包人与承包人或其破产托管人、清盘人、接管人或管理人达成协议则承包人的合同可以恢复及继续。
承包人的合同如前述解除了，发包人和承包人的个别权利和义务如下：（1）发包人可雇用及支付其他人士去执行和完成本合同。该等人士可出入工地，并可使用送至和放在工地上或邻近供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和物料，亦可以购买执行和完成本工程所需的物料；（2）若发包人在解除合同后10天内作出要求，承包人须将任何为本合同供货或施工的合同之利益免费转让给发包人，但有关供货人有权对发包人的任何转让再转让提出合理的反对。在任何情况下，为本合同而送到的物料或执行了的工作的费用，只要承包人未予支付，发包人便可以支付给供货人；（3）承包人在发包人要求时（但不能在要求前）按要求将他拥有或租赁的临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。若在提出要求后合理时间内，承包人仍未执行，发包人可以（惟不必对任何损失或破坏负责）迁离和出售承包人任何前述物业，并将出售所得收入减除费用后转归承包人；（4）承包人需补偿发包人因终止合同所招致的任何直接损失和费用。在本段（1）项所述的工作完成及有关费用确定前发包人不必再付任何款项给承包人，但在该工程完成及其账目在合理时间内结算完毕后，发包人须确定他正当所花的费用金额和他因解除合同所蒙受的直接损失和费用的金额，若该等金额加上解除合同前支付给承包人的金额超过承包人已完成工程（须质量合格）应取得的相应工程款项时，两者差额将成为承包人须清还给发包人的债项，如若前述的金额总数是少过前述的款项时，两者差额将成为发包人须清还给承包人的债项。若承包人已完成工程质量不合格，则承包人应退还发包人已支付给承包人的金额，且无权要求发包人再行支付任何款项，并须承担由此给发包人引致的任何损失。
承包人按前所述解除合同，承包人须将所有其临时建筑物、机械、工具、设备或材料迁离工地，迁离时要迅速行动并施行一切预防措施防止一切人员、财产的伤亡或损坏。
若承包人按前所述解除合同，发包人须在扣除以前已经支付的款项后合理地付给承包人已完成的工作、送到工地的材料及迁离临时建筑物、机械、工具等的费用。承包人行使解除合同的权利并不影响他拥有的其他权利或补偿。
承包人出场后10天内须将附属物及场地硬化等设备清理完毕，超过期限，发包人有权代为清理，并按合同总价的1%扣款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人免费使用   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险应由承包人以发包人的名义投保，其费用进入报价，险种为：建筑工程一切险和（或）安装工程一切险。投保内容：1）从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损坏和修补。2）在保修期间内，由于保修期以前的原因造成上述过程和施工设备的损失和损害。承包人在履行保险责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。承包人若未投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用，发包人概不负责。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须投保第三者责任险，费用由承包人承担。承包人若未投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用，发包人概不负责。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /    。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：    /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决：

（1）向  衢州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本工程所在地人民法院起诉。
21.其他补充：
（1）管线等耗材在总价中实行包干。

（2）水表井改（扩）造费用含在总价中。

（3）水表数据接入衢州学院节能监管系统平台，要求数据采集器能与原有平台无缝对接，总价中需包含水表数据在原软件平台上组态费用。

（4） 因水能监管系统一期项目于2015年建设完成，由浙江中易和节能技术有限公司（以下简称中易和）中标，本次所招项目为二期项目，针对与一期项目对接事宜，补充如下：(1)、本次二期项目要求数据上传至一期项目的软件平台，承包人自行与中易和协商对接方案，对接费用由中标人自行承担。(2)、若承包人无法与一期平台进行对接或无法接受对接费用，承包人可自建功能不低于一期平台的平台，把一期项目和本次招标的二期项目的数据都传输到自建平台上，费用包含在本次投标费用中，承包人自行考虑报价，发包人不再另外增补费用。
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：衢州学院                                
　　承包人（全称）：                                       

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：(1)设计图纸范围的内容及工程量清单所列内容。(2)施工过程中的设计变更、签证确认的工程量。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                           。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后一个月内，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，并在质保金中扣除相应费用。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：审计结算价的5%留作质量保修金，质量保修金在质量保修期满后一个月内扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而造成发包人自行组织维修的费用）后退还余款（质量保修金无息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
制定









PAGE  
衢州港盛投资咨询有限公司                      第1页 共52页                   地址：衢州市亚美路168号

